SNCC.D.016

No. EXPEDIENTE
ISFODOSU--CCC-LPN-2026-0003
No. DOCUMENTO
ISFODOSU--CCC-LPN-2026-0003

28 de octubre del 2026

INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN DOCENTE SALOMÉ UREÑA

CIRCULAR DE ENMIENDA/ADENDA

CIRCULAR No. 002

El Comité de Contrataciones Públicas del Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (**ISFODOSU**), mediante la presente circular, hace de conocimiento de todos los interesados y participantes del procedimiento de Licitación Pública Nacional correspondiente a la «**Adquisición, Instalación y Configuración de Equipos de Red y Seguridad Informática para la Actualización y Continuidad del Sistema WI-FI Institucional**» de referencia **ISFODOSU-CCC-LPN-2026-0003,** la emisión de la Circular de Enmienda núm. 002, mediante la cual se introducen modificaciones al cronograma de actividades desde las "**Visitas Técnicas".**

CONSIDERANDO: Que, las condiciones climáticas desfavorables y las lluvias intensas provocadas en el territorio dominicano, han alterado las jornadas laborales en provincias bajo alerta amarilla coincidiendo con las fechas de la etapa de **Visitas Técnicas para la Rectoría y los Recintos Félix Evaristo Mejia (FEM), y Recinto Juan Vicente Moscoso (JVM),** correspondientes a las localidades de Santo Domingo y la provincia San Pedro de Macorís: Debido a que estas se encuentran bajo Alerta Amarilla por lluvias emitida por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y la localidad del **Recinto Urania Montás (UM),** provincia San Juan de la Maguana: El recinto no estará disponible en la fecha programada debido a la celebración de un acto de graduación, lo que impedirá el acceso y asistencia técnica para llevar a cabo dicha visita, por lo que se procede a modificar el cronograma de actividades del presente proceso posponiendo las fechas indicadas, con el propósito de salvaguardar los principios de igualdad, transparencia y libre concurrencia en el proceso.

POR TANTO, en atención a los considerandos precedentes, el Comité de Compras y Contrataciones del ISFODOSU dispone las siguientes modificaciones al procedimiento:

PUNTO ÚNICO: Modificar el cronograma de actividades a partir de la fecha correspondiente a las «**Visitas Técnicas en Rectoría; Recinto Félix Evaristo Mejía (FEM); Recinto Juan Vicente Moscoso (JVM) y Recinto Urania Montás (UM)**»,

En este sentido, atendiendo a los considerandos mencionados anteriormente procedemos a modificar lo siguiente:

<table>
<tr><th>Fecha emisión</th><th>Documento-Párrafo o inciso</th><th>Resumen motivo/cambio</th><th>Doc. de Respaldo</th></tr>
<tr><td>21/09/2026</td><td>Pliego de condiciones</td><td>En lo anterior se establecía:
<table>
<tr><th colspan="2">CRONOGRAMA</th></tr>
<tr><th>ACTIVIDADES</th><th>PERÍODO DE EJECUCIÓN</th></tr>
<tr><td>3. Visita Técnica Rectoría y Recinto Félix Evaristo Mejía (FEM).</td><td>Martes 27 de octubre a las 09:00 a.m.</td></tr>
<tr><td>4. Visita Técnica Recinto Eugenio Maria de Hostos (EMH)</td><td>Martes 27 de octubre a las 11:00 a.m.</td></tr>
<tr><td>5. Visita Técnica Recinto Luis Napoleón Núñez Molina (LNNM).</td><td>Miércoles 28 de octubre a las 10:00 a.m.</td></tr>
<tr><td>6. Visita Técnica Recinto Emilio Prud´ Homme (EPH).</td><td>Miércoles 28 de octubre a las 02:00 p.m.</td></tr>
<tr><td>7. Visita Técnica Recinto Urania Montas (UM).</td><td>Jueves 29 de octubre a las 11:00 a.m.</td></tr>
<tr><td>8. Visita Técnica Recinto Juan Vicente Moscoso (JVM).</td><td>Viernes 30 de octubre a las 10:00 a.m.</td></tr>
<tr><td>9. Plazo para emitir respuesta y adendas/enmiendas por parte del CCC</td><td>Hasta el 03 de noviembre del 2026 a las 11:30 a.m.</td></tr>
<tr><td>10. Presentación de las ofertas “Sobre A” (oferta técnica) y “Sobre B” (oferta económica)</td><td>Hasta el 10 de noviembre del 2026 a las 09:00 a.m.</td></tr>
<tr><td>11. Apertura del contenido de las Ofertas Técnicas “Sobre A”.</td><td>10 de noviembre del 2026 a las 09:30 a.m.</td></tr>
<tr><td>12. Verificación, validación y evaluación del contenido de las Ofertas Técnicas “Sobre A”.</td><td>Hasta el 13 de noviembre del 2026.</td></tr>
<tr><td>13. Notificación de errores u omisiones de naturaleza subsanables y solicitud de aclaraciones a la oferta técnica.</td><td>Hasta el 18 de noviembre del 2026.</td></tr>
<tr><td>14. Período de subsanación para que el oferente de respuesta</td><td>Hasta el 20 de noviembre del 2026</td></tr>
</table></td><td>Cronograma de Actividades</td></tr>
</table>

a las aclaraciones de la oferta técnica.	
15. Período de ponderación (evaluación) de subsanaciones	Hasta el 25 de noviembre del 2026
16. Notificación de resultados del proceso de subsanación y oferentes habilitados(as) para evaluación de las ofertas económicas "Sobre B"	Hasta el 27 de noviembre del 2026
17. Apertura y lectura de Propuestas Económicas "Sobre B"	**01 de diciembre del 2026 a las 09:30 a.m.**
18. Periodo de validación y evaluación de las ofertas económicas "Sobre B"	Hasta el 04 de diciembre del 2026
19. Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta.	Hasta el 08 de diciembre del 2026
20. Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones (artículos 122, del Reglamento núm. 52-26).	Hasta el 10 de diciembre del 2026
21. Periodo para subsanar la garantía de seriedad de la oferta (artículo 237 Reglamento núm. 52-26).	Hasta el 14 de diciembre del 2026
22. Adjudicación.	Hasta el 16 de diciembre del 2026 a las 03:50 p.m.
23. Notificación de adjudicación. (Artículo 126, de la Ley Núm.: 47-25).	Hasta el 16 de diciembre del 2026 a las 04:00 p.m.
24. Plazo para la constitución de la garantía de fiel cumplimiento de contrato.	Hasta el 23 de diciembre del 2026.
25. Suscripción del contrato(s) y emisión de órdenes de compra (art. 134 de la Ley Núm.: 47-25).	Hasta el 29 de enero del 2027.
26. Publicación del (los) contrato(s) en los portales: institucional y del SECP (art. 182 de la Ley Núm.: 47-25).	Hasta el 29 de enero del 2027.

En lo adelante se establecerá:

CRONOGRAMA	
ACTIVIDADES	**PERÍODO DE EJECUCIÓN**
3. **Visita Técnica** Rectoría y Recinto Félix Evaristo Mejía (FEM).	**Lunes 02 de noviembre a las 09:00 a.m.**
4. **Visita Técnica** Recinto Eugenio Maria de Hostos (EHM).	**Lunes 02 de noviembre a las 11:00 a.m.**
5. **Visita Técnica** Recinto Urania Montás (UM).	**Martes 03 de noviembre a las 11:00 a.m.**
6. **Visita Técnica** Recinto Juan Vicente Moscoso (JVM).	**Miércoles 04 de noviembre a las 10:00 a.m.**
7. Plazo para emitir respuesta y adendas/enmiendas por parte del CCC	Hasta el 06 de noviembre del 2026 a las 11:30 a.m.
8. Presentación de las ofertas "Sobre A" (oferta técnica) y "Sobre B" (oferta económica)	**Hasta el 13 de noviembre del 2026 a las 09:00 a.m.**
9. **Apertura del contenido de las Ofertas Técnicas "Sobre A".**	**13 de noviembre del 2026 a las 09:30 a.m.**
10. Verificación, validación y evaluación del contenido de las Ofertas Técnicas "Sobre A".	Hasta el 17 de noviembre del 2026.
11. Notificación de errores u omisiones de naturaleza subsanables y solicitud de aclaraciones a la oferta técnica.	Hasta el 24 de noviembre del 2026.
12. Período de subsanación para que el oferente de respuesta a las aclaraciones de la oferta técnica.	Hasta el 26 de noviembre del 2026
13. Período de ponderación (evaluación) de subsanaciones	Hasta el 01 de diciembre del 2026
14. Notificación de resultados del proceso de subsanación y oferentes habilitados(as) para evaluación de las ofertas económicas "Sobre B"	Hasta el 04 de diciembre del 2026
15. Apertura y lectura de Propuestas Económicas "Sobre B"	**08 diciembre del 2026 a las 09:30 a.m.**
16. Periodo de validación y evaluación de las ofertas económicas "Sobre B"	Hasta el 11 de diciembre del 2026
17. Notificación de errores aritméticos, de solicitud de	Hasta el 17 de diciembre del 2026

		aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta.		
		18. Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones (artículos 122, del Reglamento núm. 52-26).	Hasta el 21 de diciembre del 2026	
		19. Periodo para subsanar la garantía de seriedad de la oferta (artículo 237 Reglamento núm. 52-26).	Hasta el 23 de diciembre del 2026	
		20. Adjudicación.	Hasta el 13 de enero del 2027 a las 03:50 p.m.	
		21. Notificación de adjudicación. (Artículo 126, de la Ley Núm.: 47-25).	Hasta el 13 de enero del 2027 a las 04:00 p.m.	
		22. Plazo para la constitución de la garantía de fiel cumplimiento de contrato.	Hasta el 20 de enero del 2027.	
		23. Suscripción del contrato(s) y emisión de órdenes de compra (art. 134 de la Ley Núm.: 47-25).	Hasta el 27 de enero del 2027 a las 3:30 p.m.	
		24. Publicación del (los) contrato(s) en los portales: institucional y del SECP (art. 182 de la Ley Núm.: 47-25).	Hasta el 27 de enero del 2027 a las 4:00p.m	

La presente circular de enmienda no modifica el objeto del proceso, ni constituye una variación sustancial del mismo, ni tampoco impone nuevas obligaciones o requerimientos a los oferentes.

Milta Lora
En representación de
Dra. Dinorah Altagracia García Romero
Presidente

Ronald Rodríguez
Encargado Div. de Presupuesto
Del Dpto. Financiero
En representación de Aida Roca Dalmasí
Vicerrectora de Gestión

Esmeralda Rodríguez Peguero
Consultora Jurídica

Loren Medina
Directora de Planificación y Desarrollo

Betania Cordero
Encargada de la OAI

No hay nada escrito después de esta línea

Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU)
ESMERALDA RODRIGUEZ PEGUERO - Encargada de Departamento Jurídico (28/10/2026 14:56 AST)
MILTA LADYS LORA GONZALEZ DE FERNANDEZ - Vicerrectora de Innovación y Desarrollo (28/10/2026 15:02 AST)
BETANIA CORDERO TIBURCIO DE GERVACIO - Encargada de Oficina de Acceso a la Información Pública (28/10/2026 15:08 AST)
RONALD RODRIGUEZ - Encargado de División de Presupuesto (28/10/2026 15:51 AST)
LOREN CRISNEL MEDINA MESSINA - Directora de Planificación y Desarrollo (28/10/2026 16:32 AST)
Documento firmado digitalmente, para validar en medio electrónico:
https://buzon.firmagob.gob.do/inbox/app/isfodosu/v/72e54dc3-85d8-4305-a172-23820d010d8e